



**URZĄD MIASTA I GMINY
W KOPRZYWNICY**
ul. 11 Listopada 88, 27-660 Koprzywnica
tel. (15) 847-70-40 fax. (15) 847-70-77

OR.271.09.2022

Do wszystkich Wykonawców

ODPOWIEDŹ NA PYTANIA DO TREŚCI SPECYFIKACJI

Dotyczy zapytania ofertowego pn. „DOSTAWA OLEJU NAPĘDOWEGO DLA GMINY KOPRZYWNICA DO POJAZDÓW I URZĄDZEŃ BĘDĄCYCH W DYSPOZYCJI URZĘDU MIASTA I GMINY W KOPRZYWNICY W 2022 roku”.

W związku z otrzymanym w dniu 21 stycznia 2022 r. przez Zamawiającego, pytaniem dotyczącym wprowadzenia zmian w treści projektu umowy, będącym Załącznikiem nr 3 do w/w zapytania ofertowego, Zamawiający przedstawia poniżej otrzymane pytanie od Wykonawcy i udzieloną odpowiedź.

Pytanie nr 1:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wprowadzenie do umowy poniższego postanowienia dot. tzw. siły wyższej ?

„Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie w dostawie lub brak dostawy, chyba że wynikają one z przyczyn leżących po jego stronie. Wykonawca nie ponosi w szczególności odpowiedzialności za opóźnienie w dostawie lub brak dostawy, jeżeli są one następstwem:

- a) zdarzeń stanowiących przypadku „siły wyższej” (jak np. zamach terrorystyczny, zamieszki, demonstracje, stan nadzwyczajny lub wyjątkowy, klęska żywiołowa), bądź
- b) na skutek następstw rozprzestrzeniania się obecnie na terenie RP wirusa SARS-CoV-2, mogących mieć wpływ na terminowość wykonania dostaw (w tym problemów z zapewnieniem osób koniecznych do realizacji dostaw, etc.), bądź
- c) wprowadzenia ograniczeń lub innych restrykcji organizacji ruchu w miejscu dostawy lub na trasie do miejsca dostawy obowiązujących w terminie dostawy.

W razie opóźnienia w dostawie lub braku dostawy z w/w przyczyn Zamawiający nie będzie formułował wobec Wykonawcy żadnych roszczeń lub pretensji.”.



URZĄD MIASTA I GMINY W KOPRZYWNICY

ul. 11 Listopada 88, 27-660 Koprzywnica
tel. (15) 847-70-40 fax. (15) 847-70-77

Odpowiedź na pytanie 1:

Zamawiający informuje, że wyraża zgodę na wprowadzenia zmian w treści Załącznika nr 3 tj. projekcie umowy, do zapytania ofertowego pn. „DOSTAWA OLEJU NAPĘDOWEGO DLA GMINY KOPRZYWNICA DO POJAZDÓW I URZĄDZEŃ BĘDĄCYCH W DYSPOZYCJI URZĘDU MIASTA I GMINY W KOPRZYWNICY W 2022 roku” o następującej treści:

- 1) Dotychczasowy „§ 2 Termin wykonania zamówienia” otrzymuje brzmienie „§ 2 Termin i warunki wykonania zamówienia”.
- 2) W „§ 2 Termin i warunki wykonania zamówienia” dodaje się kolejno ust. 6 i ust. 7 o następującej treści:

6. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie w dostawie lub brak dostawy, chyba że wynikają one z przyczyn leżących po jego stronie.

7. Wykonawca nie ponosi w szczególności odpowiedzialności za opóźnienie w dostawie lub brak dostawy, jeżeli są one następstwem:

a) zdarzeń stanowiących przypadku „siły wyższej” (jak np. zamach terrorystyczny, zamieszki, demonstracje, stan nadzwyczajny lub wyjątkowy, klęska żywiołowa), bądź


b) rozprzestrzeniania się obecnie na terenie RP wirusa SARS-CoV-2, mogących mieć wpływ na terminowość wykonania dostaw (w tym problemów z zapewnieniem osób koniecznych do realizacji dostaw, etc.), bądź

c) wprowadzenia ograniczeń lub innych restrykcji organizacji ruchu w miejscu dostawy lub na trasie do miejsca dostawy obowiązujących w terminie dostawy.

8. W razie opóźnienia w dostawie lub braku dostawy z w/w przyczyn Zamawiający nie będzie zgłaszał wobec Wykonawcy żadnych roszczeń lub pretensji.”

Zamawiający informuje że w/w zmiany treści Załącznika nr 3 tj. projekcie umowy do zapytania ofertowego, zostały wprowadzone do dokumentacji postępowania i opublikowane na stronie BIP pod adresem: <http://www.koprzywnica.biuletyn.net/?bip=2&cid=151&id=210> , jako „Załącznik nr 3 – Aktualizacja projektu umowy.”

ZATWIERDZIŁ

Z up. BURMISTRZA

Sekretarz Miasta i Gminy
Remigiusz Lukawski